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Odpowiedzi z dn. 03.0.42017 

Ad 1.       Brak jest szczegółowych informacji oraz inwentaryzacji i przedmiarów robót dotyczących takich obiektów jak: piaskownik, koryto pomiarowe, osadnik końcowy oraz pompownia recyrkulatu, które mają zostać zlikwidowane. Prosimy o uzupełnienie tych materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający załączył dodatkowy przedmiar w tym zakresie. 

Ad 2. W przedmiarze robót dotyczącym obiektu nr 14 brak jest pozycji dotyczących wykonania opaski wokół budynku oraz demontażu daszku wejściowego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załączył dodatkowy przedmiar w tym zakresie. Opaska została ujęta w przedmiarach drogowych.

Ad 3.       W przedmiarze robót dotyczącym Budynku Krat i Pompowni brak jest pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania nowych otworów w  istniejącej płycie stropowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Wykonanie nowych otworów w istniejącej płycie stropowej (35cm x 35cm – 3 szt. i 47cm x 37cm – 1szt.) ujęto w poz. 1.d.1. przedmiaru (roboty rozbiórkowe).

Ad 4.       Prosimy o wyjaśnienie czy w reaktorach izolacja wewnętrzna ma być wykonana tylko na powierzchniach pionowych stykających się ze  ściekami w pasie ruchomego zwierciadła aż do górnej krawędzi ściany (zgodnie z pkt. 6.3 opisu technicznego) czy tak jak to wynika z przedmiaru robót zabezpieczona ma zostać cała powierzchnia pozioma i pionowa.

Odpowiedź: Izolację należy przyjąć jak w przedmiarze.

Ad 5.   W przedmiarze robót dotyczącym reaktorów brak jest pozycji dotyczącej wykonania izolacji termicznej i wyprawy mineralnej powyżej gruntu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Z  uwagi na dużą objętość ścieków w reaktorze nie ma potrzeby wykonywania izolacji powyżej gruntu

Ad 6.  W przedmiarze robót dotyczącym Studni Wody technologicznej i KomoryPomiarowej brak jest pozycji dotyczących uszczelnienia przejść szczelnych, wykonania izolacji oraz wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załączył dodatkowy przedmiar w tym zakresie. 

Ad 7.       W przedmiarze robót dotyczącym Komory Rozdziału brak jest pozycji dotyczących czyszczenia, napraw powierzchni żelbetowych, wykonania powłok izolacyjnych oraz kinety. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załączył dodatkowy przedmiar w tym zakresie. 

Ad.8  W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania 

ofert, a żeby można było sporządzić rzetelną i pełną kalkulację.

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin na składania ofert do dn. 21.04.2017r.


Prezes Zarządu
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„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


[image: image1.jpg]